

**riqualificazione
paesaggistica e
ambientale della
ex discarica in
località Cannito**

COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM
(Provincia di Salerno)

AREA IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI STRATEGICI

**RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
DELLA EX DISCARICA IN LOCALITÀ CANNITO**

Progetto preliminare approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ___/___/2013

RUP: dott. arch. Rodolfo SABELLI

Progettista: geom. Antonio FRANCO

Consulenti/Collaboratori: sig.ra Maria Luigia D'ANGELO

Sindaco
Italo VOZA

Segretario Generale
dott. Andrea D'AMORE

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE
1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTO
AIV/2012/016
SERIE
ECA
NUMERO
3.0
RAPP.

Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)

					ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)	
					%	%		€	€	€	
A. Importo a base d'asta (A.1+A.2.2)											73,84%
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia: (A.1.1+A.2.1)											
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza				€ 2.713.891,63		10,00		271.389,16		2.985.280,79	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso											
				%	€						
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)				1,50%	100,00	€ 40.708,37		10,00	4.070,84	44.779,21	
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)				0,80%	100,00	€ 21.711,13		10,00	2.171,11	23.882,25	
B. Somme a disposizione della stazione appaltante											26,16%
				%	€						
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				5,00%				21,00	,00	,00	0,00
2.1 Rilievi						€ -	4,00	21,00	,00	,00	0,00
2.2 Accertamenti e indagini						€ -		21,00	,00	,00	0,00
3. Allacciamenti ai pubblici servizi					25.000,00	€ 25.000,00		21,00	,00	5.250,00	30.250,00
4. Imprevisti				5,00%		€ 138.815,56		10,00	,00	13.881,56	152.697,11
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					138.775,00	€ 138.775,00			,00	,00	138.775,00
6. Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006						€ -			,00	,00	0,00
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006				1,34%		€ 37.202,57		8,50	3.162,22	,00	40.364,79
7.2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla sicurezza in fase di progettazione				4,50%		€ 124.934,00	4,00	21,00	4.997,36	27.285,59	157.216,95
7.3 Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi					5.000,00	€ 5.000,00		21,00	,00	1.050,00	6.050,00
7.4 Spese tecniche relative alla DL e alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				3,00%		€ 83.289,33	4,00	21,00	3.331,57	18.190,39	104.811,30
8. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione					15.000,00	€ 15.000,00	4,00	21,00	600,00	3.276,00	18.876,00
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici					10.000,00	€ 10.000,00	4,00	21,00	400,00	2.100,00	12.500,00
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					8.000,00	€ 8.000,00		21,00	,00	1.680,00	9.680,00
11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto						€ -		21,00	,00	,00	0,00
11.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				1,00%		€ 27.763,11	4,00	21,00	1.110,52	6.063,46	34.937,10
12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma delle colonne L+M)						€ 370.009,79			13.601,676	356.408,109	
C. Totale (A + B)											
D. Importo stanziato											