CITTA’ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di SALERNO)
SETTORE TECNICO E AMBIENTE

Piazza Aldo Moro Battipaglia (Sa) — Tel. 0828677679 - fax 0828677861

Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione dei lavori, contabilita e collaudo tecnico-
amministrativo relativi all'intervento di efficientamento energetico
del Centro sociale in Via Guicciardini

Allegato «1»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi
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1.1

Fase di progettazione

Prestazioni oggetto dell affidamento

Corrispettivo

RILIEVI

Rilievi e prestazioni assimilate

Di aree

[

Di immobili

Frazionamenti catastali preventivi

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

Progetto preliminare (tab. B e B1) art. 18 regolamento

- relazioni tecnica / illustrativa

- planimetrie e schemi grafici

- calcolo sommario della spesa

. p P . . i
Piano economico finanziario di massima (lett. m) (")

Capitolato prestazionale (lett. n) )

Relazione geotecnica (lett. 0.1) C)

Relazione idrologica (lett. 0.2) ®)

Relazione idraulica (lett. 0.3) (°)

Relazione sismica (lett. 0.4) (°)

Relazione indagine archeologica (lett. 0.5) ()

- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)

(altro)

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

Progetto definitivo (tab. B e B1) art. 26 regolamento

- relazione descrittiva

- elaborati grafici

- disciplinare elementi tecnici

- calcoli preliminari delle strutture

- calcoli preliminari degli impianti

- computo metrico estimativo e quadro economico

Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q) )

Relazione geotecnica (lett. 0.1)

Relazione idrologica (lett. 0.2)

Relazione idraulica (lett. 0.3)

Relazione sismica (lett. 0.4)

- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)

(altro)

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

Progetto esecutivo (tab. B e B1) art. 36 regolamento

- relazioni generale e specialistiche

- elaborati grafici

- calcoli esecutivi delle strutture

- calcoli esecutivi degli impianti

- particolari costruttivi e decorativi

- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi

- analisi dei prezzi

- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.

- incidenza manodopera

- capitolato speciale d’appalto

- schema di contratto

- cronoprogramma

Piano di manutenzione dell’opera

- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)

(altro)

COORDINAMENTO
SICUREZZA
art. 91 d.Igs. 81/2008

Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto

Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza

Responsabilita lavori in fase di progettazione

Coordinamento in fase di progettazione

*)

costituiti dall’obbligo di tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di
progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 81 del

2008, ai sensi dell’art. 90, comma 1-bis, dello stesso decreto.
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1.1

Fase di progettazione

Prestazioni oggetto dell affidamento

Corrispettivo

IMPATTO
AMBIENTALE

Studi ambientali

Prefattibilita ambientale

[

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)

Studio di fattibilita ambientale (senza procedura di V.I.A.)

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

Prestazioni accessorie alla progettazione

Prefattibilita ambientale

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)

Studio di fattibilita ambientale (senza procedura di V.I.A.)

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

Studio di fattibilita

Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale

Information memorandum ()

Relazione finanziaria - Analisi di sostenibilita

Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio

Verifica e attestazione conformita urbanistica

Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri

Variante al P.R.G. con procedura )

Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)

Assenso A.R.P.A. (ambientale)

Verifica interesse archeologico preliminare art. 96,comma 1, lett. a)

Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96, co. 1, lett. b)

Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004

Decreto in sub-delega parte 111 d.1gs. n. 42 del 2004

Autorizzazione vincolo idrogeologico

Autorizzazione del Parco

Assenso Autorita di Bacino

Assenso Servizio Forestale

Assenso Regione

Assenso Comunita Montana

Assenso Provincia: |_|-strade [ _|-urbanistica [_]-altro

Assenso [_|-ANAS D—concessionaria

Assenso Ferrovie: |:|—RFI [ ]-FS [ J-altro

Altri atti di assenso esterni:

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001

Parere conformita VV.FF.

Pratica per sdemanializzazione o per concessione demaniale

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001

Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.1gs. 192/2005)

Partecipazione a conferenza di servizi

Relazione geologica (riservata al geologo) (**)

Frazionamenti catastali e riconfinamenti (anteriori all’esecuzione)

Modellazioni, indagini e simulazioni

T PR . . 11
Perizie di stima beni da alienare (")

(altro)

PRESTAZIONI
SPECIALI

Prestazioni speciali

Soluzioni diverse del preliminare (%)

Elaborati superiori speciali difficolta ()

(altro)

**)

compresi sopralluoghi, scavi, carotaggi, prelevamento esame e certificazione dei campioni, e

ogni altro adempimento, nel numero e nelle modalita necessarie.
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Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2, del codice):

a) Possibilita di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie di elaborati [J-s1 []-NO
tecnici ¢ amministrativi, fatta salva la loro completezza come richiesto nell’elenco che precede.
b Elaborati ¢ adempimenti specifici e ulteriori da predisporre (compresi nei corrispettivi):
) p p predisporre (comp pettivi) [J-s1 []-NO
1.2 Fase di esecuzione
Prestazioni oggetto dell affidamento Corrispettivo
Direzione dei lavori
- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
- assistenza al collaudo
- prove di officina e/o laboratorio
- misure, contabilita e liquidazioni
- accertamento e certificazione regolare esecuzione
DIREZIONE gont$110 e agtgiog'lar.ne(ril.t?1 .elak?oratil(lett.. 1(121t 5
DEI LAVORI oordinamento ufficio di direzione lavori (lett. 1.

Numero minimo direttori operativi: (lett. 1.4)
Attestazione di appaltabilita (art. 71, comma 1, d.P.R. 554/1999)
Verbale di cantierabilita (art. 71, comma 3, d.P.R. 554/1999)
Assistenza e cooperazione con il coordinatore per la sicurezza
Pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell’esecutore
Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)
(altro)

COORDINAMENTO | Responsabilita lavori in fase di esecuzione
SICUREZZA Coordinamento in fase di esecuzione
art. 92 d.Igs. 81/2008 | Verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Verifica POS e altre attivita imprese e lavoratori autonomi

ASSISTENZA Monitoraggio degli impianti
POST OPERAM Monitoraggio degli impianti

Prestazioni di assistenza post operam

Monitoraggio delle strutture

Monitoraggio dei consumi energetici
(altro)

PRESTAZIONI Pratiche di accatastamento
ACCESSORIE Frazionamenti catastali e riconfinamenti (posteriori all’esecuzione)

Prestazioni accessorie all’esecuzione

Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006
Autorizzazione emissioni in atmosfera d.lgs. n. 152 del 2006
Autorizzazioni allo scarico d.Igs. n. 152 del 2006

Analisi e/o prove di laboratorio

Prove in sito

Collaudo tecnico degli impianti tecnologici

Certificato di regolare esecuzione

Pratiche di accatastamento (inserimento mediante tipo-mappale)
Pratiche di accatastamento (planimetrie e denuncia NCEU)
Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.

Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005) ('
Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996

Certificato di agibilita art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001

Assistenza e monitoraggio post operam

(altro)
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1.3 Corrispettivi

La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura ¢ effettuata:
[] - utilizzando, previa motivazione, le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;

[] - mediante ’apprezzamento discrezionale del Responsabile unico del procedimento basato sui prezzi di mercato;

Fasi importi

RL Rilievi

PP | Progettazione preliminare

PD | Progettazione definitiva

PE | Progettazione esecutiva

IA | Impatto ambientale

A.l
progettazione

CS.1 = Coordinamento sicurezza d.Igs. 81/2008

PN.1 | Prestazioni normali (progetto)

Prestazioni normali

o DL | Direzione Lavori e contabilita

a -E CS.2 | Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008 suddivisione  per fasi

< § AM | Assistenza e monitoraggio post operam fase A.1 fase A.2
g PN.2 | Prestazioni normali (esecuzione) progettazione esecuzione

g
Z
+
g
Z
[\

PN | Totale Prestazioni normali (*)

PS | Prestazioni speciali

PA Prestazioni accessorie

SP Spese conglobate forfetarie (**)

SP% | Incidenza spese forfetarie (**) su PN

TL | TOTALE LORDO

R1 RIDUZIONE predeterminata dal R.U.P.

TL - Rl TB A TOTALE a BASE di PROCEDURA

R2  RIDUZIONE CONTRATTUALE

TB - R2 TN  TOTALE NETTO

*) =(RL+PP+PD+PE+I4+CS1+CS2+DL+AM)

(**)  L’importo delle spese conglobate forfetarie (rigo SP) si intende imputabile proporzionalmente a ciascuna
delle “prestazioni normali” secondo la percentuale di incidenza (rigo SP%) separatamente per le prestazioni
della fase A.1 - progettazione e della fase A.2 - esecuzione.
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10
11
12
13
14

Solo per concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto concorso o concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.

Solo per concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto.

Completare con la parole «semplificata» oppure «ordinaria» o con il riferimento alla norma applicabile.

Per beni o diritti in conto corrispettivo ai sensi dell’articolo 53, commi 6 e seguenti del codice e articolo 83 d.P.R. n. 554 del 1999.
Limitatamente al progetto preliminare per la richiesta di soluzioni diverse ex art. 21, primo comma, legge n. 143 del 1949.
Per elaborati esecutivi superiori al normale in casi di speciale complessita ex art. 21, secondo comma, legge n. 143 del 1949.
Prestazione incompatibile in radice con le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori.
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