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CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di SALERNO) 

SETTORE TECNICO E AMBIENTE 
Piazza Aldo Moro Battipaglia (Sa) – Tel. 0828677679 - fax 0828677861 

 
 

 

Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, Direzione dei lavori, contabilità e collaudo tecnico-
amministrativo relativi all’intervento di  efficientamento energetico 

del Centro sociale in Via Guicciardini 
 

 

 

 

Allegato «1»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi 
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1.1  Fase di progettazione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento   Corrispettivo 

RILIEVI 

Rilievi e prestazioni assimilate    
Di aree    

Di immobili    

Frazionamenti catastali preventivi    

PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE 

Progetto preliminare  (tab. B e B1) art. 18 regolamento    
- relazioni tecnica / illustrativa    

- planimetrie e schemi grafici    

- calcolo sommario della spesa    

Piano economico finanziario di massima (lett. m) (
1
)    

Capitolato prestazionale (lett. n) (
2
)    

Relazione geotecnica (lett. o.1) (
3
)    

Relazione idrologica (lett. o.2) (
4
)    

Relazione idraulica (lett. o.3) (
5
)    

Relazione sismica (lett. o.4) (
6
)    

Relazione indagine archeologica (lett. o.5) (
7
)    

- valutazione e rispetto princìpi e misure generali di tutela  (*)    

(altro)    

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

Progetto definitivo  (tab. B e B1) art. 26 regolamento    
- relazione descrittiva    

- elaborati grafici    

- disciplinare elementi tecnici    

- calcoli preliminari delle strutture    

- calcoli preliminari degli impianti    

- computo metrico estimativo e quadro economico    

Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q) (
8
)    

Relazione geotecnica (lett. o.1)     

Relazione idrologica (lett. o.2)    

Relazione idraulica (lett. o.3)    

Relazione sismica (lett. o.4)    

- valutazione e rispetto princìpi e misure generali di tutela  (*)    

(altro)    

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

Progetto esecutivo  (tab. B e B1) art. 36 regolamento    
- relazioni generale e specialistiche    

- elaborati grafici    

- calcoli esecutivi delle strutture    

- calcoli esecutivi degli impianti    

- particolari costruttivi e decorativi    

- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi    

- analisi dei prezzi    

- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.     

- incidenza manodopera    

- capitolato speciale d’appalto    

- schema di contratto     

- cronoprogramma    

Piano di manutenzione dell’opera    

- valutazione e rispetto princìpi e misure generali di tutela  (*)    

(altro)    

COORDINAMENTO 

SICUREZZA 

art. 91 d.lgs. 81/2008 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto    
Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza    

Responsabilità lavori in fase di progettazione    

Coordinamento in fase di progettazione    

(*) costituiti dall’obbligo di tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di  

progettazione, dei princìpi e delle misure generali di tutela  di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 81 del 

2008, ai sensi dell’art. 90, comma 1-bis, dello stesso decreto. 
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1.1  Fase di progettazione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento Corrispettivo 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Studi ambientali    
Prefattibilità ambientale    

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)    

Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)    

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)    

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE  

Prestazioni accessorie alla progettazione    
Prefattibilità ambientale    

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)    

Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)    

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)    

Studio di fattibilità    

Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale    

Information memorandum (
9
)    

Relazione finanziaria - Analisi di sostenibilità    

Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio    

Verifica e attestazione conformità urbanistica    

Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri    

Variante al P.R.G. con procedura ____________________  (
10
)    

Assenso A.S.L.  (igienico-sanitario)    

Assenso A.R.P.A. (ambientale)    

Verifica interesse archeologico preliminare art. 96,comma 1, lett. a)    

Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96, co. 1, lett. b)    

Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004    

Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004    

Autorizzazione vincolo idrogeologico    

Autorizzazione del Parco ___________________________    

Assenso Autorità di Bacino     

Assenso Servizio Forestale    

Assenso Regione    

Assenso Comunità Montana    

Assenso Provincia: -strade  -urbanistica -altro ______     

Assenso -ANAS -concessionaria _____________     

Assenso Ferrovie: -RFI   -FS  -altro ______________     

Altri atti di assenso esterni: ________________________________    

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001    

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001    

Parere conformità VV.FF.    

Pratica per sdemanializzazione o per concessione demaniale    

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996    

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001    

Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)    

Partecipazione a conferenza di servizi    

Relazione geologica (riservata al geologo)  (**)    

Frazionamenti catastali e riconfinamenti (anteriori all’esecuzione)    

Modellazioni, indagini e simulazioni     

Perizie di stima beni da alienare (
11
)    

(altro)    

PRESTAZIONI 

SPECIALI 

Prestazioni speciali    
Soluzioni diverse del preliminare (

12
)    

Elaborati superiori speciali difficoltà (
13
)    

(altro)    

(**) compresi sopralluoghi, scavi, carotaggi, prelevamento esame e certificazione dei campioni, e 

ogni altro adempimento, nel numero e nelle modalità necessarie. 
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 Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2, del codice): 
a) Possibilità di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie di elaborati 

tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza come richiesto nell’elenco che precede. 
- SI   - NO 

b) Elaborati e adempimenti specifici e ulteriori da predisporre (compresi nei corrispettivi): 
- SI   - NO 

   

   

   

 

1.2  Fase di esecuzione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento   Corrispettivo 

DIREZIONE 

DEI  LAVORI 

Direzione dei lavori    
- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.    

- assistenza al collaudo    

- prove di officina e/o laboratorio    

- misure, contabilità e liquidazioni    

- accertamento e certificazione regolare esecuzione    

Controllo e aggiornamento elaborati (lett. l.2)    

Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. l.3)    

Numero minimo direttori operativi: ______  (lett. l.4)    

Attestazione di appaltabilità (art. 71, comma 1, d.P.R. 554/1999)    

Verbale di cantierabilità (art. 71, comma 3, d.P.R.  554/1999)    

Assistenza e cooperazione con il coordinatore per la sicurezza    

Pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell’esecutore    

Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)    

(altro)    

COORDINAMENTO 

SICUREZZA 

art. 92 d.lgs. 81/2008 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione    
Responsabilità lavori in fase di esecuzione    

Coordinamento in fase di esecuzione    

Verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo    

Verifica POS e altre attività imprese e lavoratori autonomi    

ASSISTENZA 

POST OPERAM 

Prestazioni di assistenza post operam    
Monitoraggio delle strutture    

Monitoraggio degli impianti _______________     

Monitoraggio degli impianti _______________    

Monitoraggio dei consumi energetici    

(altro)    

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE  

Prestazioni accessorie all’esecuzione    
Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006    

Autorizzazione emissioni in atmosfera d.lgs. n. 152 del 2006    

Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006    

Analisi e/o prove di laboratorio    

Prove in sito    

Collaudo tecnico degli impianti tecnologici    

Certificato di regolare esecuzione    

Pratiche di accatastamento    

Frazionamenti catastali e riconfinamenti (posteriori all’esecuzione)    

Pratiche di accatastamento (inserimento mediante tipo-mappale)    

Pratiche di accatastamento (planimetrie e denuncia NCEU)    

Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.    

Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005) (
14
)    

Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996    

Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001    

Assistenza e monitoraggio post operam    

(altro)    
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1.3 Corrispettivi 

 La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura è effettuata: 

 - utilizzando, previa motivazione, le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile 2001; 

 - mediante l’apprezzamento discrezionale del Responsabile unico del procedimento basato sui prezzi di mercato; 

 

 Fasi   importi   

P
r
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st
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z
io
n
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 n
o
r
m
a
li
 

A
.1
 

p
r
o
g
e
tt
a
z
io
n
e
 

RL Rilievi     

PP Progettazione preliminare    

PD Progettazione definitiva    

PE Progettazione esecutiva    

IA Impatto ambientale    

CS.1 Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008    

PN.1 Prestazioni normali (progetto)    

A
.2
 

es
ec
u
zi
o
n
e DL Direzione Lavori e contabilità    

CS.2 Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008  suddivisione per fasi 

AM Assistenza e monitoraggio post operam  fase A.1 fase A.2 

PN.2 Prestazioni normali (esecuzione)  progettazione esecuzione 

PN.1 +  PN.2 PN Totale Prestazioni normali  (*)    

  PS Prestazioni speciali    

  PA Prestazioni accessorie    

  SP Spese conglobate forfetarie (**)     

  SP% Incidenza spese forfetarie (**)  su PN    

  TL TOTALE  LORDO     

  R1 RIDUZIONE  predeterminata dal R.U.P.    

TL -  R1 TB TOTALE  a  BASE  di PROCEDURA    

  R2 RIDUZIONE  CONTRATTUALE    

TB -  R2 TN TOTALE   NETTO    

 

  

(*) = (RL + PP + PD + PE + IA + CS.1 + CS.2 + DL + AM) 

(**) L’importo delle spese conglobate forfetarie (rigo SP) si intende imputabile proporzionalmente a ciascuna 

delle “prestazioni normali” secondo la percentuale di incidenza (rigo SP%) separatamente per le prestazioni 

della fase A.1 - progettazione e della fase A.2 - esecuzione. 
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1  Solo per concessione di costruzione e gestione. 

2  Solo per appalto concorso o concessione di costruzione e gestione. 

3  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 

4  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 
5  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 

6  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 

7  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 

8  Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione. 

9  Solo per concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto. 

10  Completare con la parole «semplificata» oppure «ordinaria» o con il riferimento alla norma applicabile. 

11  Per beni o diritti in conto corrispettivo ai sensi dell’articolo 53, commi 6 e seguenti del codice e articolo 83 d.P.R. n. 554 del 1999. 
12  Limitatamente al progetto preliminare per la richiesta di soluzioni diverse ex art. 21, primo comma, legge n. 143 del 1949. 

13  Per elaborati esecutivi superiori al normale in casi di speciale complessità ex art. 21, secondo comma, legge n. 143 del 1949. 
14  Prestazione incompatibile in radice con le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori. 


